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ESTADO DA PARATBA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM
TERMO DE REFERENCIA

1.0.DO OBJETO i
1.1.Constitui objeto do presente Termo de Referéncia a pretensa: Contratacdo de empres

a

ou profissional liberal da &4rea de Engenharia Civil para prestacdo de servicos técnicos
na elaboracdo de Planilha Orcamentaria, Cronograma, BDI, Memorial de Céalculo,

acompanhamento e fiscalizacdo de obra da Camara Municipal de Capim-PB.

1.2.A contratagdo do servico, objeto deste termo de referéncia, deverd considerar os
seguintes normativos: Lei Federal n°® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar
n°® 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislacdo pertinente, consideradas as alteracdes

posteriores das referidas normas.

2.0.JUSTIFICATIVA
2.1.Para a contratacdo:

2.1.1.A contratacdo acima descrita, que serd processada nos termos deste instrumento,

especificacdes técnicas e informacdes complementares que o acompanham, quando for

(o]

caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivacdo de servico para suprir
demanda especifica - Contratacdo de empresa ou profissional liberal da &rea de
Engenharia Civil para prestacdo de servicos técnicos na elaboracdo de Planilha
Orcamentaria, Cronograma, BDI, Memorial de Célculo, acompanhamento e fiscalizacdo de
obra da Cémara Municipal de Capim-PB -, considerada oportuna e imprescindivel, bem
como relevante medida de interesse publico; e ainda, pela necessidade de
desenvolvimento de acdes continuadas para a promoc¢cdo de atividades pertinentes, visando
a maximizacdo dos recursos em relacdo aos objetivos programados, observadas as

diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.
2.2.Para a estimativa de quantitativo:

2.2.1.0 quantitativo e a respectiva unidade da presente contratacdo em funcdo do

servigo delineado e utilizacdo provaveis, foram devidamente definidos mediant
observancia a previsdo da demanda a ser atendida e possiveis alteracdes em decorrénci
das atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como considerando

e
a
o

orcamento disponivel e ainda a sequéncia histérica da realizacdo de despesas

semelhantes, quando existente.

3.0.DO SERVICO
3.1.As caracteristicas e especificacdes do objeto da referida contratacdo sdo:

1 - Contratagdo de empresa ou profissional liberal da area de Engenharia Civil

CODIGO DESCRIGAO DO ITEM UNIDADE|QUANTIDADE,

1 Contratacdo de empresa ou profissional liberal da &rea de Més
Engenharia Civil para prestacdo de servicos técnicos na
elaboracdo de Planilha Orcamentaria, Cronograma, BDI,
Memorial de Célculo, acompanhamento e fiscalizacdo de obra da
Cdmara Municipal de Capim-PB COMPREENDIDO OS SEGUINTES
SERVICOS: - Elaboracdo de Planilha Orcamentaria Completa.
Planilha Sintética -+ Planilha Analitica (Composicées) .
Cronograma Fisico-Financeiro : Memorial Descritivo
Composicdo de BDI - Composicdo de Encargos

1

2 Contratacdo de empresa ou profissional liberal da area de Més
Engenharia Civil para prestacdo de servicos técnicos na
elaboracdo de Planilha Orcamentaria, Cronograma, BDI,
Memorial de Céalculo, acompanhamento e fiscalizacdo de obra da
Cémara Municipal de Capim-PB COMPREENDIDO OS SEGUINTES
SERVICOS: - Andlise das Propostas - Visitas técnicas - Emissao
de boletim de medi¢des -+ Relatério Fotografico - Boletim
Didrios de Obras - Fiscal de contrato (na execucdo dos
contratos de obra ou servicos de engenharia) -+ Inclusido e
Acompanhamento no GE-PB - ART de fiscalizacao
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4.0.DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME /EPP

4.1.Na referida contratacdo sera concedido tratamento diferenciado e simplificado para
as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06,
consideradas as hipéteses e condig¢des determinadas no Art. 4°, da Lei 14.133/21.
Todavia, serdo afastados os beneficios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem
presentes, de forma isolada ou simulténea, as situacdes previstas nos incisos II e
ITI, do Art. 49, todos da Lei 123/06.

4.2.No processo, portanto, deverd ser considerado quaisquer fornecedor ou executante
em potencial que se enquadre nos requisitos da norma para as hipdéteses de dispensa de
licitacdo, inclusive as Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Equiparados, nos
termos da legislacdo vigente.

5.0.DAS OBRIGACGES DO CONTRATANTE

5.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo
com as cléausulas do respectivo contrato ou outros instrumentos habeis.
5.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execucdo do
objeto da presente contratacdo, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.
5.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade
dos produtos ou servicos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizagdo, o que nio
exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.
5.4.0bservar, em compatibilidade com o objeto da contracdo, as disposicées dos Arts.
115 a 123 da Lei 14.133/21.

6.0.DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO
6.1.Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagdo fiscal,

’ civil, tributdria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos
assumidos, a qualqguer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da
execucdo do objeto contratado.
6.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou servicos que
apresentarem defeitos, alteracgdes, imperfeicées ou quaisquer irregularidades
discrepantes as exigéncias do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados
somente apds o recebimento ou pagamento.
6.3.Ndo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratacdo, salvo
mediante prévia e expressa autorizagdo do Contratante.
6.4.Manter, durante a vigéncia do contrato ou outros instrumentos habeis, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condigées de regularidade e
qualificagdo exigidas no respectivo processo de contratacdo direta por Dispensa de
Licitacdo, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessérios,
sempre que solicitado.
6.5.Emitir Nota Fiscal correspondente & sede ou filial da empresa que efetivamente
apresentou a documentacdo de regularidade e qualificacdo exigidas quando da instrucso
do referido processo de contratagdo direta.
6.6.Executar todas as obrigacdes assumidas sempre com observdncia a melhor técnica
vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e
especificacbes técnicas correspondentes.

. 6.7.Apresentar, quando solicitado pelo Contratante, sob pena da mesma multa aplicada
pela infragdo administrativa de dar causa & inexecucdo total da contratacao,
comprovagdao do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico em relacdo aos empregados diretamente envolvidos na execucdo da
presente contratacdo, na forma estabelecida no Art. 50, da Lei 14.133/21.
6.8.0bservar, em compatibilidade com o objeto da contracdo, as disposicdes dos Arts.
115 a 123 da Lei 14.133/21.

7.0.DOS PRAZOS E DA VIGENCIA

7.1.0 prazo maximo para a execucdo do objeto desta contratacdo e que admite prorrogacio
nas condicdes e hipdteses previstas na Lei 14.133/21, estd abaixo indicado e sera
considerado da assinatura do Contrato ou equivalente:

7.1.1.Inicio: Imediato;

7.1.2.Conclusdo: 4 (quatro) meses.

7.2.A vigéncia da presente contratacdo serad determinada: até o final do exercicio
financeiro de 2024, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de
ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipéteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei
14.133/21, especialmente as disposicées do Art. 107, por tratar-se a presente
contratacdo, de servico continuo.
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8.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO AMPLO - REPACTUACAO

8.1.0s pregos contratados sdo fixos e irreajustéaveis no prazo de um ano.

8.2.Dentro do prazo de vigéncia da contratacdo e mediante solicitacdo do Contratado,
Os precos poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, na mesma proporcdo da
variagdo verificada no Indice Nacional da Construcdo Civil - INCC acumulado, tomando-
se por base o més do orcamento estimado, exclusivamente para as obrigag¢des iniciadas
e concluidas apdés a ocorréncia da anualidade.

8.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.4.No caso de atraso ou niao divulgagdo do indice de reajustamento, o Contratante
pagara ao Contratado a importancia calculada pela Gltima variac&do conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o
Contratado obrigado a apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.5.Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.

8.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma n&o possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituigdo, o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.

8.7.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

8.8.0 registro da variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos
podera ser realizado por simples apostila.

8.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdémico-
financeiro, quando for o caso, sera de até um mé&s, contado da data do fornecimento da
documentag¢do comprobatéria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia
incalculavel, observadas as disposic8es dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

9.0.DO PAGAMENTO

9.1.0 pagamento serd realizado mediante processo regular e em observdncia as normas e
procedimentos adotados, bem como as disposigdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21;
da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de
adimplemento.

10.0.DA VERIFICAGAO DA QUALIFICAGCAO TECNICA E ECONOMICO-FINANCEIRA

10.1.Se necessaria a verificacdo da qualificacido técnica e econdmico-financeira do
licitante, a documentacéio essencial, suficiente para comprovar as referidas
capacidades, serd restrita aquela definida nos Art. 67 e 69, da Lei 14.133/21,
respectivamente.

10.2.Salienta-se que a documentacdo relacionada nos Arts. 66 a 69, da Lei 14.133/21,
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto eventualmente pactuado,
dividida em habilitacdo Jjuridica; qualificacio técnico-profissional e técnico-
operacional; habilitacdes fiscal, social e trabalhista; e habilitacio econdmico-
financeira; podera ser dispensada, total ou parcialmente, nas contratagdes em valores
inferiores a um quarto do limite para dispensa de licitacio para compras em geral,
conforme as disposic®es do Art. 70, do mesmo diploma legal.

11.0.DO CRITERIO DE ACEITAGCAO DO OBJETO

11.1.Executada a presente contratagdo e observadas as condicdes de adimplemento das
obrigacdes pactuadas, os procedimentos e condicses para receber o seu objeto pelo
Contratante obedecerdo, conforme o caso, as disposicdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.
11.2.Por se tratar de servigco, a assinatura do termo detalhado de recebimento
provisério, se dara pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico, até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do Contatado. No caso do
termo detalhado de recebimento definitivo, serd emitido e assinatura pelas partes,
apenas apdés o decurso do prazo de observagcdo ou vistoria, que comprove o atendimento
das exigéncias contratuais, n&o podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias,
salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

12.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO

12.1.Serso designados pelo Contratante representantes com atribuicdes de Gestor e
Fiscal do contrato, nos termos do Art. 117, da Lei 14.133/21, especialmente para
acompanhar e fiscalizar a sua eéxecucdo, respectivamente, permitida a contratacido de
terceiros para assisténcia e subsidio de informacées pertinentes a essas atribuicgées.
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13.0.DAS SANCGES ADMINISTRATIVAS
13.1.0 licitante ou o Contratado serd responsabilizado administrativamente, facultada
a defesa no prazo legal do interessado, pelas infracgdes previstas no Art. 155, da Lei
14.133/21 e serdo aplicadas, na forma, condigdes, regras, prazos e procedimentos
definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sancdes: a -
adverténcia aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa de dar causa a
inexecucgdo parcial do contrato, quando n&do se justificar a imposigcdo de penalidade
mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o
valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execucdo do objeto da contratacéio;
¢ — multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infracdes
administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar
no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sancdo, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido
Art. 155, guando ndo se justificar a imposicado de penalidade mais grave; e - declaracdo
de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao
responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e
XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infracdes administrativas previstas
nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo referida no § 4° do referido Art. 156;
f - aplicagdo cumulada de outras sancdes previstas na Lei 14.133/21.
13.2.Se o valor da multa ou indenizacdo devida ndo for recolhido no prazo de 15 dias
apbds a comunicacdo ao Contratado, serd automaticamente descontado da primeira parcela
. do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratérios de 1%
(um por cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

14.0.DA COMPENSAGAO FINANCEIRA

14.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde
que o Contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serad admitida a
compensacdo financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data
correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratérios devidos em razdao
do atraso no pagamento serdo calculados com utilizacdo da seguinte férmula: EM = N x
VP x I, onde: EM = encargos moratérios; N = numero de dias entre a data prevista para
© pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice
de compensacdo financeira, assim apurado: I = (TX + 100) = 365, sendo TX = percentual
do IPCA-IBGE acumulado nos Gltimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado
pelo Governo Federal que o substitua. Na hipétese do referido indice estabelecido para
a compensacdo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma n&o possa mais ser

utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacéao
entdo em vigor.

Capim - PB, 22 de Agosto de 2024.

o Deralss Logs do /Q/

'V DJUGLAS TOPES DO NASCIMENTO
Tesoureiro
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