CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

1.Introdugéo

Este documento apresenta os estudos técnicos preliminares, onde serda avaliada
a contratacdo pretendida, demonstrando os elementos e as informacdes essenciais
que servirdo para embasar a elaboracdo do Termo de Referéncia, quando for
considerada vidvel, de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades
da Administracdo, representada pela sua estrutura organizacional.

2.0bjeto

Consgitui objeto do presente estudo técnico a pretensa: Contratagdo de empresa
ou profissional liberal da &rea de Engenharia Civil para prestacdo de servicos
técnicos na elaboracgdo de Planilha Orcamentaria, Cronograma, BDI, Memorial de
Calculo, acompanhamento e fiscalizacdo de obra da Camara Municipal de Capim-
PB.

3.Necessidade da contratacdo

A contratagdo descrita, que mesmo com o continuo esforco de sempre buscar a
otimizagdo dos processos de trabalho, é essencial: Pela necessidade da devida
efetivacdo de servico para suprir demanda especifica - Contratacdo de empresa
ou profissional liberal da &area de Engenharia Civil para prestagdo de servicos
técnicos na elaboracdo de Planilha Orcamentaria, Cronograma, BDI, Memorial de
Calculo, acompanhamento e fiscalizagdo de obra da Camara Municipal de Capim-
PB -, considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de
interesse publico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de acgoes
continuadas para a promocdao de atividades pertinentes, visando a maximizacdo
dos recursos em relacdo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e
metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

4.Alinhamento aos planos da Administracéao

A contratagdo pretendida esta alinhada aos ©planos estratégicos da
Administracdo, delineados nas diretrizes e metas definidas nas ferramentas de
planejamento aprovadas, onde estio fixadas e detalhadas as respectivas acdes
ao alcance dos objetivos institucionais, primando pela eficdcia, eficiéncia e
efetividade dos respectivos projetos, programas e processos.

5.Requisitos da contratacgao
As caracteristicas e especificagdes do objeto da referida contratacdo sio:

1 - Contratacdo de empresa ou profissional liberal da area de Engenharia Civil

CODIGO DESCRICiO DO ITEM IDADEQUANTIDADE
ETP [Contratacdo de empresa ou profissional liberal da area Més 1
1 de Engenharia Civil para prestagdo de servicos técnicos

na elaboragdo de Planilha Orcamentaria, Cronograma,
BDI, Memorial de Célculo, acompanhamento e fiscalizagéo
de obra da Céamara Municipal de Capim-PB COMPREENDIDO

OS SEGUINTES SERVICOS: * Elaboragcdo de Planilha
Orcamentdria Completa. - Planilha Sintética - Planilha
Analitica (Composicgdes) . . Cronograma Fisico-

Financeiro - Memorial Descritivo - Composicdo de BDI
Composigdo de Encargos
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ETP |Contratacdo de empresa ou profissional liberal da &real] Més 4
2 de Engenharia Civil para prestagdo de servicos técnicos
na elaboracdo de Planilha Orgamentaria, Cronograma,
BDI, Memorial de Cédlculo, acompanhamento e fiscalizacéo
de obra da Camara Municipal de Capim-PB COMPREENDIDO
OS SEGUINTES SERVICOS: - Anadlise das Propostas
Visitas técnicas - Emissdo de boletim de medigdes
Relatério Fotogradfico - Boletim - Didrios de Obras
Fiscal de contrato (na execucdo dos contratos de obra
ou servigos de engenharia) - Inclusio e Acompanhamento
no GE-PB - ART de fiscalizacdo

O prazo maximo para a execugdo do objeto desta contratagcdo e que admite
prorrogagdo nas condicdes e hipéteses previstas na Lei 14.133/21, estd abaixo
indicado e serd considerado da assinatura do Contrato ou equivalente:

Inicio: Imediato;

Conclusé&o: 4 (quatro) meses.

A vigéncia da presente contratacdo sera determinada: até o final do exercicio
financeiro de 2024, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento
de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipéteses e nos termos dos Arts. 105 a
114, da Lei 14.133/21, especialmente as disposig¢des do Art. 107, por tratar-
Se€ a presente contratacédo, de servico continuo.

O servigo a ser contratado, para o caso das atividades decorrentes a serem
desenvolvidas pela Administracdo, é considerado continuado, pois visa atender
a necessidade publica de forma permanente e continua, por mais de um exercicio
financeiro, assegurando o funcionamento das acdes programadas, de modo que sua
interrupgdo na forma como se apresenta, pode comprometer a devida prestacéo
dos servicos.

A contratagdo do servigo, objeto deste estudo preliminar, deverd considerar os
seguintes normativos: Lei Federal n° 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei
Complementar n°® 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislacido pertinente,
consideradas as alteragles posteriores das referidas normas.

Uma vez autorizada, a contratacdo pretendida devera possuir previsdo e
adequagdo orcamentdria e financeira com © orcamento vigente, necessariamente
demonstrada, e compatibilidade com as diretrizes e metas definidas nas
ferramentas de planejamento aprovadas.

6.Relagdo entre a demanda pretendida e o dimensionamento do servigo

O adequado equilibrio entre a demanda requerida e a dimensio da correspondente
contratacdo € fundamental para o seu planejamento e execucdo, notadamente com
O 1intuito de reduzir ou, até mesmo, de se evitar aditivos contratuais
desnecessarios ou, ainda, a necessidade da realizacdo de novo certame, com
consequente perda de economia de escala.

O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratacdo em funcdo do
servigo delineado e utilizagdo provaveis, foram devidamente definidos mediante
observincia a previsio da demanda a ser atendida e possiveis alteracdes em
decorréncia das atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem
como considerando o orcamento disponivel e ainda a sequéncia histdérica da
realizacdo de despesas semelhantes, quando existente.

7.Levantamento de mercado

Foram analisadas contratacdes similares feitas por outras entidades, por meio
de consultas aos respectivos sistemas de gestdo dos dérgios fiscalizadores, com
O intuito de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou
inovagdes que melhor atendessem as necessidades da Administracdo e as
identificadas, quando possivel e consideradas viadveis, foram incorporadas na
contratacgdo em andlise.

Constatou-se, inclusive, que para a realizacdo de despesas semelhantes ao
objeto do presente estudo técnico, diversas entidades publicas efetivam a
contratagcdo de forma analoga & que se pretende adotar pela Administracédo,
cumprindo as regras e exigéncias legais e normativas.
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8.Justificativa da escolha do tipo de solugdo a contratar

A solugdo que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administracéao,
representada pela sua estrutura organizacional, é a pretensa: Contratacdo de
empresa ou profissional liberal da &rea de Engenharia Civil para prestacdo de
servigos técnicos na elaboracdo de Planilha Orgamentaria, Cronograma, BDI,
Memorial de CAlculo, acompanhamento e fiscalizagdo de obra da Camara Municipal
de Capim-PB. Salienta-se que a vigéncia da contratagdo serd determinada: até o
final do exercicio financeiro de 2024, considerada da data de assinatura do
respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipdteses e nos
termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21, especialmente as disposigdes do
Art. 107, por tratar-se a presente contratacdo, de servico continuo.

Nesse mesmo diapaséo, sopesadas as possibilidades previstas no Art. 44, da Lei
14.133/21, quando houver, observados os aspectos da demanda requerida, e apds
considerados os custos e os beneficios de cada opgdo prevista no referido
diploma legal, indica-se como a alternativa mais vantajosa para a
Administragdo, a contratacdo do objeto do presente estudo técnico preliminar,
da forma como se apresenta.

9.Estimativas preliminares dos pregos

Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratacdao devera
ser compativel com os valores praticados pelo mercado, considerados os precgos
constantes de bancos de dados publicos e as quantidades a serem contratadas,
observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de
execucdo do objeto.

Salienta-se que a estimativa de precos sera realizada concomitantemente a
selegdo da proposta economicamente mais vantajosa.

10.Descrigdo da solucdo como um todo

Conforme os elementos apresentados, a solucdo é: Contratacdo de empresa ou
profissional liberal da &rea de Engenharia Civil para prestagdo de servicos
técnicos na elaboracdo de Planilha Orcamentaria, Cronograma, BDI, Memorial de
Calculo, acompanhamento e fiscalizagdo de obra da Camara Municipal de Capim-
PB. Entende-se que o servigo podera ser realizado por execugdo indireta, sob o
regime de empreitada por prego unitario.

11.Justificativa para o parcelamento ou ndo da solugao

De acordo com a legislacao vigente, é obrigatério o parcelamento quando o
objeto da contracdo tiver natureza divisivel, desde que ndo haja prejuizo para
© conjunto a ser licitado. Compras, obras ou servigos efetuados pela
Administragdo serdo divididos em tantos itens, parcelas e etapas que se
comprovem técnica e economicamente vidveis, procedendo-se a licitacdo com
vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado, sem
prejuizo da economia de escala. A norma ainda permite cotacdo de quantidade
inferior & demandada no certame, com vistas a ampliacdo da competitividade,
podendo o ato convocatério fixar quantitativo minimo. Nesse sentido, o
competente processo licitatério a ser deflagrado para efetivacdo da presente
contratagdo serd realizado em lote unico, formado por 02 itens, conforme as
caracteristicas e especificacles constantes da tabela acima destacada.
Considerados os aspectos e as caracteristicas da solucédo que melhor atende aos
interesses e as necessidades da Administracdo, acima detalhada e, ainda, as
particularidades e a dinamica das atividades a serem desenvolvidas, entende-
S€ que sobre o objeto da presente contratagdo nido deve incidir outra
possibilidade de parcelamento, mesmo no modo formal, n&oc permitindo a
impraticavel cotagdo de quantidade inferior a demandada no ato convocatdrio
para o respectivo lote. No entanto, poderd ser admitido o parcelamento na forma
material, sendo permitida a participacdo de consércio, tendo em vista que a
pretensa contratacdo denota ser vultosa e/ou de consideravel complexidade
técnica, bem como ocorrer a autorizagdo para a realizacdo de subcontratacéo.
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12 .Resultados pretendidos

A Administragdo almeja com a contratacdo da pretensa solugdo, em termos de
economicidade, eficacia, eficiéncia e de melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materiais e financeiros disponiveis, inclusive com respeito a impactos
ambientais positivos, os seguintes resultados:

Em termos de economicidade, a efetivacdo da melhor contratagdo viavel,
especialmente quanto ao melhor custo beneficio, relativamente a: Contratacéo
de empresa ou profissional liberal da &rea de Engenharia Civil para prestacéo
de servigos técnicos na elaboracdo de Planilha Orcamentaria, Cronograma, BDI,
Memorial de Céalculo, acompanhamento e fiscalizacdo de obra da Camara Municipal
de Capim-PB.

Com relacdo a eficédcia, o atendimento de todas as demandas logisticas e
funcionais, no suporte as atividades finalisticas da Administracdo, inerentes
aos correspondentes servigos prestados de interesse publico. Quanto a
eficiéncia, assegurar a continuidade da prestacdo regular de tais servicgos,
com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos financeiros
disponiveis.

Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros, com a contratacdo em andlise, da forma como se apresenta -
consideradas as especificacdes, prazos, quantitativos e demais exigéncias
devidamente definidas -, espera-se o regular cumprimento, por parte do
interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigacdes e compromissos
assumidos, pois, desse modo, ndoc havera a necessidade de rescisdo contratual
ou outras sangbes em decorréncia de inexecucdo do instrumento de ajuste
pactuado, permitindo ao contratante, em vez de envidar esforgos para a
realizacdo de novo certame destinado a contratagcdo do mesmo objeto, destinar
seus recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da
Administracéio.

Entende-se que a correta execugdo do objeto da contratagdo em tela, cuja
regularidade serd fiscalizada pela Administrag&o, ndo atenta quanto ao meio
ambiente e, principalmente, ndo acarretara impactos ambientais negativos.

13.Providéncias para adequagdo do ambiente da Administracao

Verificou-se ndo haver a necessidade iminente de providéncias no sentido de
adequagbes fisicas no ambiente da Administracdo em decorréncia da execucgédo do
objeto da contratacso.

14 .Andlise de risco

Ndo foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratacéo
semelhante, tais como: a inexecucgdo total ou parcial do ajuste pactuado; o nio
cumprimento de obrigacdes, especificagbes, projetos e prazos; bem como a
ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior.

Entende-se que as acdes, de iniciativa da Administracdo, necessarias para
reduzir a ocorréncia dos riscos identificados, ja estio previstas nos
normativos aos quais a contratacdo do presente servico deverd estar devidamente
fundamentada, representadas pelas sangbes administrativas a serem definidas,
observando-se os aspectos e caracteristicas do seu objeto.

15.Conclusao

Com base nas especificacdes e requisitos da solucdo escolhida que melhor atende
aos interesses e as necessidades da Administracdo, bem como considerando os
elementos obtidos nos estudos preliminares realizados, avalia-se viadvel a
contratacdo pretendida.

Capim - PB, 22 de Agosto de 2024.
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‘7 DPUGLAS LOPES DO NASCIMENTO
Tesoureiro
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