ESTADO DA PARAIBA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

1.Introdugédo

Este documento apresenta os estudos técnicos preliminares, onde serd avaliada a contratacédo
pretendida, demonstrando os elementos e as informagdes essenciais que servirdo para embasar a
elaboracdo do Termo de Referéncia, quando for considerada viadvel, de modo a melhor atender aos
interesses e as necessidades da Administracdo, representada pela sua estrutura organizacional.

2.0bjeto

Constitui objeto do presente estudo técnico a pretensa: Contratacao de empresa por
inexigibilidade de acordo com o art. 25 da lei 14.039/2020 que alterou o Decreto-Lei n°® 9.295,
de 27 de maio de 1946, para servicos técnicos contabeis especializados na elaboragdo dos
balancetes mensais, com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCE/PB,
pareceres especializados contabeis e financeiros, esclarecimentos sobre assuntos fiscais,
financeiros e trabalhistas inerentes a execucdo do servigo, conforme Termo de Referéncia.

3.Necessidade da contratagao

A contratacdo descrita, que mesmo com o continuo esforgo de sempre buscar a otimizagdo dos
processos de trabalho, é essencial: Pela necessidade da devida efetivacdo de servigo para suprir
demanda especifica - Contratacdo de empresa por inexigibilidade de acordo com o art. 25 da lei
14.039/2020 que alterou o Decreto-Lei n° 9.295, de 27 de maio de 1946, para servigos técnicos
contabeis especializados na elaboracdo dos balancetes mensais, com todos os demonstrativos e
anexos exigidos pelas normas do TCE/PB, pareceres especializados contédbeis e financeiros,
esclarecimentos sobre assuntos fiscais, financeiros e trabalhistas inerentes a execucdo do
servico, conforme Termo de Referéncia - considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante
medida de interesse publico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de acles continuadas
para a promocdo de atividades pertinentes, visando a maximizacdo dos recursos em relagdo aos
objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento
aprovadas.

4 .Alinhamento aos planos da Administracgao

A contratacdo pretendida estd alinhada aos planos estratégicos da Administracdo, delineados nas
diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estdo fixadas e
detalhadas as respectivas acdes ao alcance dos objetivos institucionais, primando pela eficacia,
eficiéncia e efetividade dos respectivos projetos, programas € pProcessos.

5.Requisitos da contratagédo
As caracteristicas e especificacgdes do objeto da referida contratacdo sao:
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contabil de projetos que tratam de legislacdo de aumento de remuneracdo de

pessoal e seu impacto no orgamento; preparacdo de projeto de lei orcamentaria
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0 prazo maximo para a execucdo do objeto desta contratacdo e que admite prorrogagdo nas condicgdes
e hipbéteses previstas na Lei 14.133/21, esta abaixo indicado e serd considerado da assinatura
do Contrato ou equivalente:
Inicio: Imediato;
Conclusdo: 12 (doze) meses.
A vigéncia da presente contratacdo serd determinada: até o final do exercicio financeiro de
2025, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser
prorrogada, nas hipéteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.
A contratacdo do servigo, objeto deste estudo preliminar, deverd considerar os seguintes
normativos: Lei Federal n® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n°® 123, de 14 de
Dezembro de 2006; e legislacdo pertinente, consideradas as alteracgdes posteriores das referidas
normas.
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Uma vez autorizada, a contratacdo pretendida deveréd possuir previsdo e adequacdo orcamentaria e
financeira com o orcamento vigente, necessariamente demonstrada, e compatibilidade com as
diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

6.Relacdo entre a demanda pretendida e o dimensionamento do servigo

O adequado equilibrio entre a demanda requerida e a dimensdo da correspondente contratagdo &
fundamental para o seu planejamento e execucdo, notadamente com ©O intuito de reduzir ou, até
mesmo, de se evitar aditivos contratuais desnecessarios ou, ainda, a necessidade da realizacdo
de novo certame, com consequente perda de economia de escala.

O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratacdo em fungdo do servigo delineado e
utilizacdo provaveis, foram devidamente definidos mediante observancia & previsdo da demanda a
ser atendida e possiveis alteragdes em decorréncia das atividades a serem desenvolvidas e seus
desdobramentos, bem como considerando o orcamento disponivel e ainda a sequéncia histérica da
realizacdo de despesas semelhantes, gquando existente.

7.Levantamento de mercado

Foram analisadas contratacdes similares feitas por outras entidades, por meio de consultas aos
respectivos sistemas de gestdo dos ©6rgdos fiscalizadores, com o intuito de identificar a
existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovagdes que melhor atendessem as necessidades
da Administracdo e as identificadas, quando possivel e consideradas viaveis, foram incorporadas
na contratacdo em anéalise.

Constatou-se, inclusive, que para a realizacdo de despesas semelhantes ao objeto do presente
estudo técnico, diversas entidades publicas efetivam a contratacdo de forma andloga a que se
pretende adotar pela Administracdo, cumprindo as regras e exigéncias legais e normativas.

8.Justificativa da escolha do tipo de solugdo a contratar

A solucdo que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administracdo, representada pela
sua estrutura organizacional, é a pretensa: Contratagdo de empresa por inexigibilidade de acordo
com o art. 25 da lei 14.039/2020 que alterou o Decreto-Lei n°® 9.295, de 27 de maio de 1946, para
servicos técnicos contdbeis especializados na elaboracdo dos balancetes mensais, com todos os
demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCE/PB, pareceres especializados contébeis e
financeiros, esclarecimentos sobre assuntos fiscais, financeiros e trabalhistas inerentes a
execucdo do servico, conforme Termo de Referéncia. Salienta-se que a vigéncia da contratacao
sera determinada: até o final do exercicio financeiro de 2025, considerada da data de assinatura
do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipéteses e nos termos dos
Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

Nesse mesmo diapasdo, sopesadas as possibilidades previstas no Art. 44, da Lei 14.133/21, quando
houver, observados os aspectos da demanda requerida, e apdés considerados os custos e o0s
beneficios de cada opcdo prevista no referido diploma legal, indica-se como a alternativa mais
vantajosa para a Administracdo, a contratagdo do objeto detalhado no presente instrumento, da
forma como se apresenta.

9.Estimativas preliminares dos pregos

Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratagdo deverd ser compativel
com os valores praticados pelo mercado, considerados os pregos constantes de bancos de dados
publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as
peculiaridades do local de execugdo do objeto. Informamos que, relativamente ao procedimento em
tela, existe previsdo de dotacdo especifica no orgamento vigente, apropriada para a devida
execucdo do objeto a ser contratado, conforme consulta prévia efetuada ao setor responsavel.

Na pretensa contratagdo direta por inexigibilidade de licitagdo, néo foi possivel estimar o
valor do objeto na forma estabelecida no Art. 23, §§ 1°, 2° e 3°, da Lei 14.133/21. Portanto o
interessado comprovou previamente que os pregos estdo em conformidade com os praticados em
contratacdes semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentacdo de notas fiscais
emitidas para outros contratantes no periodo de até um ano anterior a data da contratacdo pela
Administracdo, ou por outro meio idéneo.

Com base nos custos para execucgdo do objeto da contratacgao, definidos na forma estabelecida no
Art. 23, § 4°, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo o prego de referéncia considerado
satisfatério.

A estimativa preliminar total a ser considerada é equivalente a R$ 63.466,00:
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Observacdo: as especificacdes do objeto estdo discriminadas no item 5 deste Estudo Técnico Preliminar.

10.Descrigao da solugao como um todo

Conforme os elementos apresentados, a solugdo é: Contratacdo de empresa por inexigibilidade de
acordo com o art. 25 da lei 14.039/2020 que alterou o Decreto-Lei n°® 9.295, de 27 de maio de
1946, para servicos técnicos contédbeis especializados na elaboracgao dos balancetes mensais, com
todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCE/PB, pareceres especializados
contébeis e financeiros, esclarecimentos sobre assuntos fiscais, financeiros e trabalhistas
inerentes a execucdo do servico, conforme Termo de Referéncia. Entende-se que o servigo podera
ser realizado por execucdo indireta, sob o regime de empreitada por prego unitéario.

11.Justificativa para o parcelamento ou nao da solugao
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De acordo com a legislacdo vigente, é obrigatério o parcelamento quando o objeto da contracao
tiver natureza divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjunto a ser licitado. Compras,
obras ou servicos efetuados pela Administracao serdo divididos em tantos itens, parcelas e
etapas que se comprovem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitac@o com vistas
ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado, sem prejuizo da economia de escala.
A norma ainda permite cotagdo de quantidade inferior a demandada no certame, com vistas a
ampliacdo da competitividade, podendo o ato convocatério fixar quantitativo minimo. Nesse
sentido, o competente processo licitatério a ser deflagrado para efetivacdo da presente
contratacdo serad dividido em itens, conforme as caracteristicas e especificagdes constantes da
tabela acima destacada, facultando-se ao licitante a participagcdo em quantos itens forem de seu
interesse. :

Considerados os aspectos e as caracteristicas da solucdo que melhor atende aos interesses e as
necessidades da Administracdo, acima detalhada e, ainda, as particularidades e a dindmica das
atividades a serem desenvolvidas, entende-se que sobre o objeto da presente contratagdo néo
podera incidir outra possibilidade de parcelamento, quer seja no modo formal, n&o permitindo a
impraticavel cotagdo de quantidade inferior & demandada no procedimento para o respectivo item;
quer seja na forma material, nao sendo possivel a execucdo em consércio ou ocorrer a autorizagdo

para a realizacdo de subcontratacgao.

12.Resultados pretendidos

A Administracdo almeja com a contratacdo da pretensa solugdo, em termos de economicidade,
eficacia, eficiéncia e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros
disponiveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, os seguintes resultados:
Em termos de economicidade, a efetivagdo da melhor contratagédo vidvel, especialmente quanto ao
melhor custo beneficio, relativamente a: Contratacdo de empresa por inexigibilidade de acordo
com o art. 25 da lei 14.039/2020 que alterou o Decreto-Lei n°® 9.295, de 27 de maio de 1946, para
servicos técnicos contabeis especializados na elaboracdo dos balancetes mensais, com todos os
demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCE/PB, pareceres especializados contédbeis e
financeiros, esclarecimentos sobre assuntos fiscais, financeiros e trabalhistas inerentes a
execucdo do servigo, conforme Termo de Referéncia.

Com relacdo & eficacia, o atendimento de todas as demandas logisticas e funcionais, no suporte
as atividades finalisticas da Administracdo, inerentes aos correspondentes servicos prestados
de interesse publico. Quanto & eficiéncia, assegurar a continuidade da prestacdo regular de tais
servicos, com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos financeiros
disponiveis.

Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a
contratacdo em comento, da forma como se apresenta - consideradas as especificac¢des, prazos,
quantitativos e demais exigéncias devidamente definidas -, espera-se o regular cumprimento, por
parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigagdes e compromissos assumidos,
pois, desse modo, nao havera a necessidade de extingdo contratual ou outras sangles em
decorréncia de inexecucdo do instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em vez
de envidar esforcos para a realizacdo de novo certame destinado a contratacdo do mesmo objeto,
destinar seus recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da
Administracéo.

Entende-se que a correta execugdo do objeto da contratacdo em tela, cuja regularidade sera
fiscalizada pela Administracdo, ndo atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, nao
acarretard impactos ambientais negativos.

13.Providéncias para adequagdo do ambiente da Administragdo
Verificou-se ndo haver a necessidade iminente de providéncias no sentido de adequagdes fisicas
no ambiente da Administracdo em decorréncia da execucgdo do objeto da contratacdo.

14 .Analise de risco

Nio foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratacdo semelhante, tais
como: a inexecucdo total ou parcial do ajuste pactuado; o néo cumprimento de obrigacdes,
especificagdes, projetos e prazos; bem como a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior.
Entende-se que as acdes, de iniciativa da Administracao, necessarias para reduzir a ocorréncia
dos riscos identificados, j& estdo previstas nos normativos aos quais a contratagdo do presente
servico deverd estar devidamente fundamentada, representadas pelas sancdes administrativas a
serem definidas, observando-se os aspectos e caracteristicas do seu objeto.

15.Conclusao

Com base nas especificacdes e requisitos da solucdo escolhida que melhor atende aos interesses
e as necessidades da Administracdo, bem como considerando os elementos obtidos nos estudos
preliminares realizados, avalia-se viavel a contratacdo pretendida.

Capim - PB, 05 de Janeiro de 2026.

Do aile Uoine oonetlon, Ruks i con SV
DANIELE VASCONCELOS RIBEIRO DA SILVA
Tesoureira
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